o

FUTURA 'PER LITALIA DI DOMANI

. /} i it 4 Waliaddom:

COMUNE DI SENISE

Provincia di Potenza

CONTRATTO DI APPALTO

Scrittura privata (art 18 del D.Igs. 36/2023)

M4C111.2 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN

SICUREZZA DEI LOCALI CUCINA DELLA SCUOLA MATERNA ALLA LOC.

BELVEDERE — CUP E75F21000850006 — CIG: A0112040C9

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE,

nella residenza comunale, a seguito di convocazione ed allo scopo di sottoscrivere

il contratto nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art 18 del D.Igs. 36/2023

tra i signori:

1) Arch. Bernardino FILARDI nato a Maratea (PZ) il 23/05/1969, che dichiara di

-

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del

Comune di Senise, codice fiscale 82001490760, che rappresenta nella sua qualita

5038 9ENISE (PZ)
34850763
Ul: USALBPV

rieta.c

A

di Responsabile dell’'Ufficio Tecnico Comunale, di sequito nel presente atto

kG BUILDTG INNQVATION|SRL
A 0 ] : B

denominato semplicemente «stazione appaltantex;

willts ¢

C.F

C.da Cpdicino| snc

Kgsrl@

2) Sig. BREGLIA Marzio nato a Chiaromonte (PZ) il 20/06/1986, Codice Fiscale

BRG MRZ 86R20 C619W residente in Senise alla Contrada Codicino,snc, in qualita

Legale Rappresentante della Ditta K.G. BUILDING INNOVATION SRL con sede in

Senise (PZ) alla Contrada Codicino, sn Cod. Fisc. e P.IVA 02134850763 che agisce

quale impresa appaltatrice di seguito nel presente atto denominato semplicemente

“appaltatore”.

PREMESSO

e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 12/09/2023 veniva
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approvato il Progetto Esecutivo denominato “M4C1/1.2 - Lavori di

adeguamento funzionale e messa in sicurezza dei locali cucina della Scuola

Materna alla Loc. Belvedere — CUP E75F21000850006” cosi come redatto

dall'Arch. Bernardino Filardi , Responsabile del Settore Tecnico dell'importo

complessivo di Euro 55.900.00 di cui Euro 42.243.34 per lavori, Euro

1.907.04 per oneri di sicurezza ed Euro 11.749,62 per Somme a

Disposizione del’Amministrazione

e __che con Determinazione n.266 del 21/09/2023 i lavori di che trattasi venivano

affidati ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del d.Igs. 36/2023, alla Ditta K.G.

BUILDING INNOVATION SRL con sede in Senise (PZ) alla Contrada

Codicino, sn Cod. Fisc. e P.IVA 02134850763 per un importo complessivo

Euro 43.727.95 oltre 1.V.A., di cui Euro 41.820,91 per lavori ed Euro

1.907.04 per Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza:

Tutto cio premesso

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto seque :

Art. 1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.-----------

Art. 2 - Oggetto del Contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati

0 da questo richiamati.

Art. 3 - Ammontare del Contratto

Il_corrispettivo dovuto dalla "Stazione Appaltante" all' “Appaltatore” per il pieno e

perfetto adempimento del contratto & fissato in Euro 43.727,95 (diconsi Euro
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quarantatremilasettecentoventisette/95) di cui:

propri:

a) Euro 41.820.91 (diconsi Euro quarantunomilaottocentoventi/91) lavori veri e

dei piani di sicurezza:

b) Euro 1.907.04 (diconsi Euro millenovecentosette/04) per oneri per 'attuazione

L'importo contrattuale & al netto dell'l.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto & stipulato a misura, per cui il prezzo convenuto pud variare, in aumento

o in diminuzione, secondo la quantita effettiva della prestazione

Tale somma, pero, viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che fara

il Direttore dei Lavori o Collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte

o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all’originale progetto.-- = e
[Ze R At S
SRS
Art. 4. Condizioni generali del contratto. ==25
=0 -
223
1. L'appalto & concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta, inderogabile — i I
=
. , =
e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e :——_,‘—.:

risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle

gnc - 850
VAL O
ta’com

icino,
1

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di

/
\ [%e/&:s’dcllﬁ

il 16
d.da Cod

C.F

gsr

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del capitolato generale d'appalto approvato

con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di

Senise, all'indirizzo c.da Mercato — Area P.1.P. , presso la sede comunale;

2. Ai sensi dell'art. 2.17, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore

dell’'appaltatore saranno effettuati mediante stati di avanzamento ogni qual volta il
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suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di

Euro 30 000,00;

4. Ai sensi dellart. 2.20 del capitolato generale d'appalto, 'appaltatore che non

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto

pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti

d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivitd necessarie per la esecuzione

dei lavori a norma del contratto. | 'appaltatore rimane responsabile dell'operato del

suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante pud

esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa

motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore

alla _stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni

responsabilita.

Art. 6. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. Si prende atto che i lavori saranno consegnati con apposito verbale:

2. |l tempo utile per ultimare tutti i lavori ai sensi dell’art. 2.10 del CSA, & fissato in

giorni 200 (duecento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori.

Art. 7. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, cosi

come previsto dall'art. 2.14 del CSA, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo

nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei
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lavori per ogni giorno di ritardo & applicata una penale pecuniaria pari all’ 0,30 PER

1000 dell'importo contrattuale

2. La penale, con I'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le

modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso

di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seqguente un verbale di

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito

programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura

complessiva della penale non pud superare il 20%. pena la facolta, per la stazione

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Art. 8. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali

che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa

la necessita di procedere alle modifiche al contratto durante il periodo di efficacia nei

casi previsti dall'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause

che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora I'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori

senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per_iscritto il

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori

perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida &

necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora

I'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.--------

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva
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prevista per 'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, I'appaltatore pud

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si

oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore

alcun compenso e indennizzo.

Art. 9. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal C.S.A., quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.----------—--——-—-

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell’appaltatore le

Spese per :

a) 'impianto, la manutenzione e I'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e

perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal

giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o

all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la

direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per 'abbattimento di

piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o




FUTU RA ERLITALIA DI DOMANI

5 /} fmim it g aliadomani

all’'emissione del certificato di regolare esecuzione

3. L'appaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha

obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

4. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da esequire. L ’'assunzione della direzione di cantiere da

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

. o . ) . = U2
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.----------- Sco 2%
Sunx
—=05
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione =ca-
=242
= f:u
. . . . . " " o 5 . . " o '
tecnica e la conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere |l ‘-"E_ N NE
= , O
=8 E
cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, ‘:‘; M= s
— b=
incapacita o grave negligenza. L 'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni § o =
u=
o | - . , 508
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o ©

della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 26

Art. 10. Contabilizzazione dei lavori.

Per |la contabilizzazione dei lavori si applica quanto previsto dal C.S.A ;

Art. 11. Invariabilita del corrispettivo.

1. La revisione dei prezzi trova applicazione secondo quanto previsto nell'art.60 del

D.Lgs 36/2023.

Art. 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse
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e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, le stesse verranno

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito

verbale di concordamento

Art. 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. All'appaltatore , ai sensi dell'art. 2.17 del C.S.A., & dovuta I'anticipazione stabilita

dallart. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 nella misura del 20% dell'importo

contrattuale

- | 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato

di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% (art. 2.17 del

Capitolato Speciale di Appalto) non inferiore a 30.000,00 (euro trentamila/00)---

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause

non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,

I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di

avanzamento e all’'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo

minimo di cui al comma 2.

4. |l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante

all'impresa in forza del presente contratto & effettuato dopo I'ultimazione dei lavori e

la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Regolare

Esecuzione

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c.

Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
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1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di mesi sei

dallultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il

collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione

non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia

sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre

mesi dall’'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha

carattere provvisorio.

ATION SRL
NISE (Pz)

/

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua

4134850763
m - C.U.t USALSPV

emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di

: 0

snc - 855038 S
eta.co

<

quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad

1,6l BUILDING IO

approvazione.

Kgs'rl@' C-S0C

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 c.c., ['appaltatore risponde per la difformita ed

i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante

prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione , trascorsi

due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere

ultimate, cosi come da offerta formulata in sede di gara;

Art. 15. Risoluzione del contratto.
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1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori

adempimenti, nei sequenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di

esecuzione:

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;--

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale:

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo:----------

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del

contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;-

i) proposta motivata del coordinatore per |la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi

dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81:

[) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L 'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.-----=--=-=--

Art. 16. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

allautorita giudiziaria competente del Foro di Lagonegro e comunque per odni

10
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eventuale controversia sara osservata la disciplina prevista nell’articolo 213 del D.Igs.

n. 36/2023.

Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

legqi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori;

2. | 'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo

= Nm
L O
allart. 18, comma 7, della Legge 19 marzo 1990, n. 55 =2
— %0
- E mn
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 2n®
-—
>—4a m
L&) —
- ~N

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore

Kgsr @pec-société.com - CJU.: USAL8PV

=
o
per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, g =)
=0
. . - - - !
all'escussione della garanzia fideiussoria. Oy
80
4. |'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali
ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.------- B
SN
. . , . Ll Yt ‘Ti\
5. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 22.11.2002, n. 266 ¢& stata accertata la oy Y

regolarita contributiva mediante richiesta di D.U.R.C. OnLine

Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81;---

b) un proprio piano operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. h) del

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
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responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale

piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza.----=----=--=---—---

2. Il piano sicurezza di cui alla lettera b) forma parte integrante del presente contratto

d'appalto dando atto che la documentazione & agli atti di gara anche se

materialmente non vengono allegati:

3.L'appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione

di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi

lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.

Art. 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. _Si prende atto che, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. €) del D. Lgs. 6 settembre

2011, n. 159 e s.m.i.,, essendo I'importo del presente contratto inferiore a

150.000,00 Euro , non va acquisita la documentazione antimafia di cui all’art. 84

del medesimo D. Lgs. n. 159/2011.

2. Ai sensi dellart. 88 comma 4-bis del D. Lgs. n. 159/2011 viene acquisita

l'autocertificazione dell'appaltatore di cui all'art. 89 del medesimo D. Lgs. n.

159/2011, e con la quale viene attestato che non risultano sussistere le cause di

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e

s.m.i.

4. L'appaltatore dichiara ai sensidel D.P.R. n. 445/2000 di non essere sottoposto alle

sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione,

né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del

12
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D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 20. Cessione e Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 119 del D.

Lgs. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita

previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dal

predetto art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.---

=Ymz
= 09X

- wi
Art. 21. Documenti che fanno parte del contratto. Eaol5
= = 1n >
=Yt
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1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché %ﬁi iy
= % £
non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della =.,° <
. . : . = oS
stazione appaltante, i seguenti documenti: =c=9
S0 o
o I 2
, . , ou®
- 'Offerta economica formulata dall'lmpresa;--- ° 5
. [=)]
(@) X

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145;----------—-

- il capitolato speciale d'appalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- I'elenco dei prezzi unitari ;

- i piani di sicurezza previsti dal presente contratto;

- il cronoprogramma;

Art. 22. Tracciabilita dei flussi finanziari

1. _Aisensi dell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, si prende atto della

dichiarazione resa dall’Appaltatore di indicazione degli estremi del seguente
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conto corrente bancario : IBAN n. [1T37M0538742270000003596121

intestato all'’Appaltatore, presso il quale la stazione appaltante provvedera ad

accreditare le somme relative ad ogni certificato di pagamento;

2. | pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti

tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni

tecniche dovranno essere esegquiti tramite conto corrente dedicato di cui al

comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché

idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni per l'intero importo

dovuto.

3. | pagamentiin favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli

in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi,

potranno essere esequiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o

postale, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.----------=--------

4. Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione

appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara

CIG: A0112040C9, attribuito dall'Autorita Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), ai

sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto

CUP : E75F21000850006.

5. Nei contratti di subappalto dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta,

un’apposita clausola _con la quale ciascuno dei contraenti (appaltatore e

subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui

all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

6. |l mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
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idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni determinera la

risoluzione di diritto del contratto.

Art. 23 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria ai sensi

dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante Polizza n. 10082510000002 con

decorrenza dalla data del 08/11/2023 rilasciata dalla BENE Assicurazioni Agenzia di

Senise, stipulata in data 08/11/2023 per una somma garantita pari ad Euro 4.372,76.

2. La garanzia & svincolata, in ragione della meta, una volta che siano stati

—l TN
o= N ma
contabilizzati lavori eseguiti pari al 50% dell'importo contrattuale; successivamente = ::02
—=20uv
=gz
si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell'iniziale ammontare per S
=38m
O —f’
v . o s e s 5 s === L =
ogni ulteriore 10% per cento di importo dei lavori eseqguiti. =% els
— )
S A\l
o . N 0o v WD
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed & <SS
oS8
LA
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo,-----=--=--z-----e—- SIRIC)
S8
U X

4.l a garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto

dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Art. 24. Responsabilita verso terzi e assicurazione.

l'appaltatore ha provveduto a costituire e consegnare alla stazione appaltante

Polizza Assicurativa contro i rischi dell'esecuzione dei lavori n. 5571453100029

rilasciata dalla ASSIMOCO Assicurazioni Agenzia di Senise, per una somma

garantita pari ad Euro 500.000

Art. 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Siintendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
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disposizioni vigenti in materia e in particolare il reqolamento approvato con D.P.R. 5

ottobre 2010 n. 207 per la parte ancora vigente, il capitolato generale ed il Decreto

legislativo 36/2023.

Art. 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico

dell'appaltatore.

Art. 27. Risoluzione e recesso dal contratto.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 121,

122 del D. Lgs. 36/2023

Art. 28. Le Parti danno atto che I'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere

in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge

12/03/1999, n. 68.

Art. 29. | 'Appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo

13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni, concernente il

trattamento dei dati personali.

Art. 30. - | e parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia

reqgistrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad [.V. A —===—mcemcemeemmee v

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO ( Arch. Bernardlno FILARDI)
§ \

;N\;l. 2\

.J_/}N

L’APPALTATORE (Ditta K.G. BUIKRING INNOVATION SRL

K.G. BUILDING INNOVATION SRL

C.da Codicino, snc - 85038 SENISE ( PZ)

C.r.=F.1 --ULJ.J =) /DJ
Kgsrl@p%eta .com ﬁ SAL8PV
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